

## Übersicht Kostenschätzung je nach Variante

Baumaßnahme: Neuorganisation der Zufahrten am Jersleber See (2. Bauabschnitt)

<b>Variante 1</b>	
Kosten Tiefbau- und Freiflächengestaltung inkl. Baunebenkosten	77.745,18 €
Kosten Elektro- und Sicherheitstechnik inkl. Baunebenkosten	63.800,00 €
Summe:	141.545,18 €
zzgl. Kosten Entsiegelungsmaßnahme (wenn gewünscht)	4.095,11 €
Gesamtkosten Variante 1:	145.640,29 €

<b>Variante 2</b>	
Kosten Tiefbau- und Freiflächengestaltung inkl. Baunebenkosten	75.932,48 €
Kosten Elektro- und Sicherheitstechnik inkl. Baunebenkosten	63.800,00 €
Summe:	139.732,48 €

<b>Variante 3</b>	
Kosten Tiefbau- und Freiflächengestaltung inkl. Baunebenkosten	76.931,83 €
Kosten Elektro- und Sicherheitstechnik inkl. Baunebenkosten	63.800,00 €
Summe:	140.731,83 €
zzgl. Kosten Entsiegelungsmaßnahme (wenn gewünscht)	4.095,11 €
Gesamtkosten Variante 1:	144.826,94 €