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2. 2.BA /Krippe, Gartenraum und Strafle
2.1. 500 AuRenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE
21.1. 510 Geldndefldchen
21141, 512 Bodenarbeiten
2.1.1.1.10, DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Bodenproben LAGA, DepV
1,000 Stk 610,00 610,00
2.1.1.1.20. DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Baugeldande abraumen
540,000 m2 0,35 189,00
2.1.1.1.30. DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Flachen profilieren, Geldndeanpassung, verdichten
540,000 m2 1,90 1.026,00
2.1.1.1.40. DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Modellierung Béschungen
39,600 m2 8,90 352,44
2.1.1.1.50. DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Boden Wege losen, laden, férdern
103,100 m3 10,00 1.031,00
2.1.1.1.60. DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten
Bodenentsorgung Z1
85,000 m3 25,00 2.125,00
2.1.1.1.70. DIN278-1.. 512 Bodenarbeiten
Boden Wege losen, laden, férdern, Wiederverwendung Béschungen
16,500 m3 8,90 146,85
Summe 2.1.1.1. 512 Bodenarbeiten 5.480,29
Summe 2.1.1. 510 Gelandeflachen 5.480,29
21.2. 520 Befestigte Flachen
21.21. 523 Plétze, Hofe
21.2.1.10. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Wege Betonpflaster/ grau
55,000 m2 35,00 1.925,00
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2.1.2.1.20. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Wege Betonpflaster/ Mischfarbe
242,000 m2 49,00 11.858,00
2.1.2.1.30. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Tragschichten /Aufbau 65cm
26,100 m3 39,48 1.030,43
2.1.21.40. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Tragschichten fAufbau 35cm
60,500 m3 39,48 2.388,54
2.1.2.1.50. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Einfassungen herstellen /1-Zeiler, Bord
104,500 Ifm 35,00 3.657,50
2.1.2.1.60. DIN276-1.. 523 Platze, Hofe
Kiestraufe
0,460 m2 19,50 8,97
Summe 2.1.2.1. 523 Platze, Hofe 20.868,44
21.2.2, 526 Spielplatzflichen
2.1.2.2.10. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Boden Spielbereiche I6sen, laden, fordern, D=50-60cm
21,175 m3 12,00 254,10
2.1.2.2.20. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Fallschutz /Sand inkl. Unterbau
Betonformsteine (40cm)
15,750 m3 36,00 567,00
2.1.2.2.30. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Einfassungen Spielbereiche /Rundborde
27,500 Ifm 27,20 748,00
Summe 2.1.2.2. 526 Spielplatzflichen 1.569,10
Summe 2.1.2. 520 Befestigte Flachen 22.437,54
21.3. 540 Technische Anlagen in AuBenanlagen
21.31. 549 Technische Anlagen in AuRenanlagen, Sonstiges
2.1.3.1.10. DIN276-1.. 549 Technische Anlagenin ..
Anpassungsarbeiten Medien
1,000 psch 400,00
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Summe 2.1.3.1. 549 Technische Anlagen in AuBRen.. 400,00
Summe 2.1.3. 540 Technische Anlagen in AuBen.. 400,00
21.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen
21.4.1. 551 Allgemeine Einbauten
2.1.4.1.10. DIN276-1.. 551 Allgemeine Einbauten
Papierkorb liefern und einbauen
1,000 Stk 250,00 250,00
2.1.4.1.20. DIN276-1.. 551 Allgemeine Einbauten
Abtrittroste vor Fluren und Gruppenraumen
3,000 Stk 250,00 750,00
Summe 2.1.4.1. 551 Allgemeine Einbauten 1.000,00
Summe 2.1.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.000,00
215, 570 Pflanz- und Saatflachen
2151 571 Oberbodenarbeiten
2.1.5.1.10. DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten
Flachen Planieren, Profilieren
267,300 m2 0,95 253,94
2.1.5.1.20. DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten
Oberbodenauftrag 10cm /Rasenflachen
inkl. liefern und einbauen, Feinplanum
24200 m® 38,00 918,60
2.1.5.1.30. DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten
Oberbodenauftrag 20cm /Pflanzflachen
inkl. liefern und einbauen, Feinplanum
5,060 m? 38,00 192,28
Summe 2.1.5.1. 571 Oberbodenarbeiten 1.365,82
2.1.5.2, 574 Pflanzen
2.1.5.2.10. DIN276-1.. 574 Pflanzen
Baum pflanzen, inkl. Fertigstellungspflege
2,000 Stk 350,00 700,00
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2.1.5.2.20. DIN276-1.. 574 Pflanzen
Baumgruben inkl. Substrat
2,000 Stk 160,00 320,00
2.1.5.2.30. DIN276-1.. 574 Pflanzen
Pflanzflachen herstellen, inkl. Fertigstellungspflege
25,300 m2 55,00 1.391,50
2.1.5.2.40. DIN276-1.. 574 Pflanzen
Pflanzflache inkl. Mulch
25,300 m2 5,10 129,03
Summe 2.1.5.2. 574 Pflanzen 2.540,53
21.56.3. 575 Rasen und Ansaaten
2.1.5.3.10. DIN276-1.. 575 Rasen und Ansaaten
Rasenansaat inkl. Fertigstellungspflege
242,000 m2 1,40 338,80
Summe 2.1.5.3. 575 Rasen und Ansaaten 338,80
2.1.5.4. 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges
2.1.5.4.10. DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatilachen..
Entwicklungspflege Rasen
(AG= 8)
242,000 m2 5,00 1.210,00
2.1.5.4.20. DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflachen..
Entwicklungspflege Baume (AG= 10)
2,000 Stk 120,00 240,00
2.1.5.4.30. DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflachen..
Entwicklungspflege Pflanzflachen
(AG=10)
25,300 m2 25,00 632,50
2.1.5.4.40. DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflachen..
Unterhaltungspflege Rasen
(AG= 8)
242,000 m2 5,00 1.210,00
2.1.5.4.50, DIN276-1., 579 Pflanz- und Saatflachen..
Unterhaltungspflege Baume (AG= 10)
2,000 Stk 120,00 240,00
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2.1.5.4.60. DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflachen..
Unterhaltungspflege Pflanzflichen
(AG=10)
25,300 m2 25,00 632,50
Summe 2.1.5.4. 579 Pflanz- und Saatflédchen, .. 4.165,00
Summe 2.1.5. 570 Pflanz- und Saatfldchen 8.410,15
2.1.6. 590 Sonstige AuRenanlagen
2.1.6.1. 591 Baustelleneinrichtung
2.1.6.1.10. DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten, vorhalten,
rdumen
1,000 psch 1.500,00
2.1.6.1.20. DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung
Bauzaun
50,000 Ifm 9,50 475,00
2.1.6.1.30. DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung
Kontrollpriifungen Lastplattendruckversuche
2,000 Stk 50,00 100,00
2.1.6.1.40. DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung
Vermessungsleistung, Endvermessung
1,000 psch 800,00
Summe 2.1.6.1. 591 Baustelleneinrichtung 2,875,00
21.6.2. 594 Abbruchmafinahmen
2.1.6.2.10. DIN276-1.." 594 Abbruchmafnahmen
Betonpflaster inkl. Tragschicht abbrechen
20,000 m2 6,00 120,00
2,1.6.2.20. DIN276-1.. 594 Abbruchmafnahmen
Betobelag inkl. Tragschicht abbrechen
10,000 m2 17,00 170,00
2.1.6.2.30. DIN276-1.. 594 Abbruchmaflnahmen
Borde abbrechen
32,000 m 4,90 156,80
Summe 2.1.6.2, 594 Abbruchmafnahmen 446,80
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Summe 2.1.6. 590 Sonstige AuRenanlagen 3.321,80
Summe 2.1, 500 Auftenanlagen - BEREICH WEST.. 41.049,78
2.2, 500 Auflenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN
2.2.1. 510 Gelandeflachen
2.21.41. 512 Bodenarbeiten
2.2.1.1.10. Bodenproben LAGA, DepV
1,000 Stk 610,00 610,00
2.2.1.1.20. Baugeldnde abrdumen
840,000 m2 0,35 294,00
2.2.1.1.30. Fldchen profilieren, Gelandeanpassung, verdichten
540,000 m2 1,90 1.026,00
2.2.1.1.40. Boden Wege losen, laden, fordern
154,275 m3 10,00 1.642,75
2.2.1.1.50. Bodenentsorgung Z1
150,000 m3 25,00 3.750,00
Summe 2.2.1.1. 512 Bodenarbeiten 7.222,75
Summe 2.2.1. 510 Geldndefldchen 7.222,75
222, 520 Befestigte Flachen
2.2.21. 523 Platze, Hofe
2.2.2.1.10. Wege Betonpflaster/ grau
280,500 m2 35,00 9.817,50
2.2.2.1.20. Tragschichten /Aufbau 65cm
126,225 m3 39,48 4.983,36
2.2,2.1.30. Einfassungen herstellen /Bord
66,000 Ifm 35,00 2.310,00
2.2.2.1.40, Kiestraufe
4,400 m2 19,50 85,80
Summe 2.2.2.1. 523 Platze, Hofe 17.196,66
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Summe 2.2.2. 520 Befestigte Flachen 17.196,66
2.2.3. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
2.2.3.1. 537 Kanal und Schachtbauanlagen
2.2.3.1.10. Griben Medien herstell, verfiillen /RW
15,000 m 50,00 750,00
2.2.3.1.20. Grundleitungen Regenwasser DN 150
15,000 Ifm 35,00 525,00
2.2.3.1.30. Entwésserungsrinne
2,000 Ifm 260,00 500,00
2.2.3.1.40. Schéchte DN 400 inkl. Erdbau
1,000 Stk 700,00 700,00
2.2.3.1.50. Ablaufe D400
1,000 Stk 400,00 400,00
2.2.3.1.60. Aufarbeitung Brunnen inkl. Anschlussleitungen
1,000 psch 5.000,00
Summe 2.2.3.1. 537 Kanal und Schachtbauanlagen 7.875,00
2.23.2. 539 Baukonstruktionen in Auenanlagen, Sonstiges
2.2.3.2.10. Abdeckung Brunnen und Anschlussleitung
1,000 psch 1.500,00
Summe 2.2.3.2. 539 Baukonstruktionen in Auftena.. 1.500,00
Summe 2.2.3. 530 Baukonstruktionen in Aufena., 9.375,00
2.2.4. 550 Einbauten in Auenanlagen
2.24.1. 551 Allgemeine Einbauten
2.2.4.1.10, Verkehrszeichen liefern und aufstellen
1,000 Stk 170,00 170,00
2.2.4.1.20. Abtrittroste vor Fluren und Gruppenraumen
5,000 Stk 250,00 1.250,00
Summe 2.2.4.1. 551 Allgemeine Einbauten 1.420,00
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Summe 2.2.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.420,00
2.2.5. 570 Pflanz- und Saatflachen
2.251. 571 Oberbodenarbeiten
2.2.5.1.10. Flachen Planieren, Profilieren
583,000 m2 0,95 553,85
2,2.5.1.20. Oberbodenauftrag 10cm /Rasenfldchen
inkl. liefern und einbauen, Feinplanum
51,700 m® 38,00 1.964,60
2.2.5.1.30. Oberbodenauftrag 20cm /Pflanzflachen
inkl. liefern und einbauen, Feinplanum
13,200 m* 38,00 501,60
Summe 2.2.5.1. 571 Oberbodenarbeiten 3.020,05
2.25.2. 574 Pflanzen
2.2.5.2.10. Pflanzflichen herstellen, inkl. Fertigstellungspflege
66,000 m2 55,00 3.630,00
2.2.5.2.20. Pflanzflache inkl. Mulch
66,000 m2 510 336,60
Summe 2.2.5.2. 574 Pflanzen 3.966,60
2.2.5.3. 575 Rasen und Ansaaten
2.2.5.3.10. Rasenansaat inkl. Fertigstellungspflege
517,000 m2 1,40 723,80
Summe 2.2,5.3. 575 Rasen und Ansaaten 723,80
2.25.4. 579 Pflanz- und Saatflichen, Sonstiges
2.2,5.4.10. Entwicklungspflege Rasen
(AG=8)
517,000 m2 5,00 2.585,00
2.2.5.4.20, Entwicklungspflege Pflanzflichen
(AG=10)
66,000 m2 25,00 1.650,00
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2.2.5.4.30. Unterhaltungspflege Rasen
(AG=8)
517,000 m2 5,00 2.585,00
2.2.5.4.40. Unterhaltungspflege Pflanzflaichen
(AG=10)
66,000 m2 25,00 1.650,00
Summe 2.2.5.4. 579 Pflanz- und Saatfldchen, .. 8.470,00
Summe 2.2.5. 670 Pflanz- und Saatflichen 16.180,45
2,26, 590 Sonstige AuBenanlagen
2.261. 591 Baustelleneinrichtung
2.2,6.1.10. Kontrollpriifungen Lastplattendruckversuche
1,000 Stk 50,00 50,00
2.2.6.1.20. Vermessungsleistung, Endvermessung
1,000 psch 500,00
Summe 2.2.6.1. 591 Baustelleneinrichtung 550,00
2.2.6.2. 594 Abbruchmafnahmen
2.2.6.2.10. Betonpflaster inkl. Tragschicht abbrechen
30,000 m2 6,00 180,00
2.2.6.2.20. Betobelag inkl. Tragschicht abbrechen
15,000 m2 17,00 255,00
2.2.6.2.30. Borde abbrechen
25,000 m 4,90 122,50
Summe 2.2.6.2. 594 AbbruchmafRnahmen 557,50
Summe 2.2.6. 590 Sonstige AuRenanlagen 1.107,50
Summe 2.2, 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD .. 52.502,36
2.3. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD /BEFESTIGUNG STRASSE "IN DER FAHRT"
2.3.1. 510 Gelandefldchen
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23.141. 512 Bodenarbeiten
2.3.1.1.10. Baugeldnde abrdumen
88,000 m2 0,35 30,80
2.3.1.1.20. Flachen profilieren, Geldndeanpassung, verdichten
88,000 m2 1,90 167,20
2.3.1.1.30. Boden Wege l6sen, laden, fordern
52,800 m3 10,00 528,00
2.3.1.1.40. Bodenentsorgung Z1
60,000 m3 25,00 1.500,00
Summe 2.3.1.1. 512 Bodenarheiten 2.226,00
Summe 2.3.1. 510 Geldndefldchen 2.226,00
2.3.2. 520 Befestigte Flachen
2.3.21. 523 Platze, Hofe
2.3.2.1.10. Wege Betonpflaster/ grau
88,000 m2 35,00 3.080,00
2.3.2.1.20. Tragschichten /Aufbau 55cm
39,600 m3 39,48 1.563,41
2.3.2.1.30. Einfassungen herstellen /Bord
49,500 Ifm 35,00 1.732,50
Summe 2.3.2.1. 523 Platze, Hofe 6.375,91
Summe 2.3.2. 520 Befestigte Flachen 6.375,91
2.3.3. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
2.3.4. 550 Einbauten in AuBenanlagen
234.1. 551 Allgemeine Einbauten
2.3.4.1.10. Verkehrszeichen liefern und aufstellen
1,000 Stk 170,00 170,00
Summe 2.3.4.1. 551 Allgemeine Einbauten 170,00
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Summe 2.3.4. 550 Einbauten in Aulenanlagen 170,00
2.3.5. 590 Sonstige AuBenanlagen
2.3.51. 591 Baustelleneinrichtung
2.3.5.1.10. Bauzaun
10,000 Ifm 9,50 95,00
2.3.5.1.20. Kontrollpriifungen Lastplattendruckversuche
1,000 Stk 50,00 50,00
Summe 2.3.5.1. 591 Baustelleneinrichtung 145,00
2.3.5.2. 594 Abbruchmafnahmen
2.3.5.2.10. Betonpflaster inkl. Tragschicht abbrechen
10,000 m2 6,00 60,00
2,3.5.2.20. Betobelag inkl. Tragschicht abbrechen
10,000 m2 17,00 170,00
2.3.5.2.30. Borde abbrechen
20,000 m 4,90 98,00
Summe 2.3.5.2. 594 Abbruchmaflinahmen 328,00
Summe 2.3.5. 590 Sonstige Aulienanlagen 473,00
Summe 2.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH SUD .. 9.244,91
2.4. 500 Aufenanlagen - BEREICH WEST /STRASSE "BAHNHOFSTRASSE"
24.1. 510 Geldndeflachen
2411, 512 Bodenarbeiten
2.4.1.1.10. Baugeldande abraumen
253,000 m2 0,35 88,55
2.4.1.1.20. Flachen profilieren, Geldndeanpassung, verdichten
253,000 m2 1,90 480,70
2.4.1.1.30. Boden Wege l6sen, laden, fordern
139,150 m3 10,00 1.391,50
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2.4.1.1.40. Bodenentsorgung Z1
150,000 m3 25,00 3.750,00
Summe 2.4.1.1. 512 Bodenarheiten 5.710,75
Summe 2.4.1. 510 Geldndefldchen 5.710,75
2.4.2. 520 Befestigte Flachen
2.4.21. 523 Platze, Hofe
24.21.10. Wege Betonpflaster/ grau
253,000 m2 35,00 8.855,00
2.4.2.1.20. Tragschichten fAufbau 55cm
113,850 m3 39,48 4.494,80
2.4.2.1.30. Einfassungen herstellen /Bord
1,000 psch 350,00
Summe 2.4.2.1. 523 Platze, Hofe 13.699,80
Summe 2.4.2, 520 Befestigte Flachen 13.699,80
24.3. 550 Einbauten in AuRenanlagen
24.31. 551 Allgemeine Einbauten
2.4.3.1.10. Verkehrszeichen liefern und aufstellen
1,000 Stk 170,00 170,00
Summe 2.4.3.1. 551 Allgemeine Einbauten 170,00
Summe 2.4.3. 550 Einbauten in AuBRenanlagen 170,00
24.4, 570 Pflanz- und Saatflachen
2.4.4.1. 574 Pflanzen
2.4.4.1.10. Baum pflanzen, inkl. Fertigstellungspflege
2,000 Stk 350,00 700,00
2.4.4.1.20. Baumgruhen inkl. Substrat
2,000 Stk 160,00 320,00
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Summe 2.4.4.1. 574 Pflanzen 1.020,00
244.2, 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges
2.4.4.210. Entwicklungspflege Bdume (AG= 10)
2,000 Stk 120,00 240,00
A
2.4.4,2.20. Unterhaltungspflege Bdume (AG= 10)
2,000 Stk 120,00 240,00
Summe 2.4.4.2. 579 Pflanz- und Saatflachen, .. 480,00
Summe 2.4.4. 570 Pflanz- und Saatflichen 1.500,00
2.4.5. 590 Sonstige AuRenanlagen
2.4.541. 591 Baustelleneinrichtung
2.4.5.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten,
raumen
1,000 psch 500,00
2.4.5.1.20. Bauzaun
20,000 Ifm 9,50 190,00
2.4.5.1.30. Kontrollpriiffungen Lastplattendruckversuche
2,000 Stk 50,00 100,00
Summe 2.4.5.1. 591 Baustelleneinrichtung 790,00
2.4.5.2, 594 Abbruchmafnahmen
2.4.5.2.10. Betonpflaster inkl. Tragschicht abbrechen
10,000 m2 6,00 60,00
2.4.5.2.20. Betobelag inkl. Tragschicht abbrechen
10,000 m2 17,00 170,00
2.4.56.2.30. Borde abbrechen
20,000 m 4,90 98,00
2.4.5.2.40. Wurzelstubben roden
1,000 psch 200,00
Summe 2.4.5.2. 594 Abbruchmafinahmen 528,00

Druckdatum: 07.09.2020

Seite: 23 von 34



frei.stil Landschaftsarchitektur
Landschaftsarchitektin & Sachverstiandige Bianka Hépfner
Badepark 3 / IGZ INNO-LIFE. 39218 Schinebeck

{Posladresse) Dorfstrasse 61. 39217 Schénebeck Ot Ranies

T +49 39200 779422 . M +49 170 2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenschatzung /Stand: 07.09.2020

Projekt: 101-33 Umbau und Erweiterung Kita Meitzendorf
LV: 20200903 Kostenschatzung 1-3.BA nach DIN 276-12_18
oz Leistungsheschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2.4.5. 590 Sonstige AuRenanlagen 1.318,00
2.4.6. 540 Technische Anlagen in AuBBenanlagen
2461, 542 Wasseranlagen
2.4.6.1.10. Anschlussarbeiten Schacht inkl. Leitung herstellen
1,000 psch 2.500,00
2.4.6.1.20. Aufnehmen und Wiederherstellen Oberflachen im Straenraum, teilw. Asphalt
1,000 psch 3.300,00
Summe 2.4.6.1. 542 Wasseranlagen 5.800,00
Summe 2.4.6. 540 Technische Anlagen in Aulen.. 5.800,00
Summe 2.4, 500 Auflenanlagen - BEREICH WEST.. 28.198,55
Summe 2, 2.BA /Krippe, Gartenraum und .. 130.995,60
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3. 3.BA /Lieferung und Montage Spielgeréte
3.1. 500 AuRenanlagen - BEREICH OST/KITA
31.1. 520 Befestigte Flachen
3111, 526 Spielplatzflachen
3.1.1.1.10. Steigstamme liefern und einbauen
1,000 psch 1.550,00
3.1.1.1.20. schriges Kletternetz liefern und einbauen
1,000 psch 2.300,00
3.1.1.1.30. Sonnensegel liefern
und einbauen
1,000 Stk 1.500,00 1.500,00
3.1.1.1.40. TOV Abnahme
1,000 psch 600,00
Summe 3.1.1.1. 526 Spielplatzflichen 5.950,00
Summe 3.1.1. 520 Befestigte Flachen 5.950,00
Summe 3.1. 500 Aultenanlagen - BEREICH OST/.. 5.950,00
3.2. 500 AuBenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE
3.2.1. 520 Befestigte Flachen
3.2.1.1. 526 Spielplatzflachen
3.2.1.1.10. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Spielelement Kleinkind liefern
und einbauen
1,000 psch 7.000,00
3.2.1.1.20. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Malwand liefern und aufstellen
2,000 Stk 2.200,00 4.400,00
3.2.1.1.30. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Spielplateau liefern und aufstellen
1,000 psch 1.900,00
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3.2.1.1.40. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Spielhiitten liefern und aufstellen
1,000 Stk 3.200,00 3.200,00
3.2.1.1.50. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
breite Hangrutsche Edelstahl mit Einstiegsplateau liefern
und einbauen
1,000 psch 4.980,00
3.2,1.1.60. DIN276-1.. 526 Spielplatzflachen
Schrégaufstieg liefern
und einbauen
1,000 psch 1.500,00
3.2.1.1.70. DIN276-1.. 528 Spielplatzflachen
Sonnensegel liefern
und einbauen
1,000 Stk 1.500,00 1.500,00
3.2.1.1.80. DIN276-1.. 526 Spielplatzfiachen
TUV Abnahme
1,000 psch 300,00
Summe 3.2.1.1. 526 Spielplatzflachen 24.780,00
Summe 3.2.1. 520 Befestigte Flachen 24.780,00
Summe 3.2. 500 AuRenanlagen - BEREICH WES.. 24.780,00
3.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN UND TERRASSE
3.3.1. 520 Befestigte Flachen
3.31.1. 526 Spielplatzflachen
3.3.1.1.10. Hochbeete liefern
und einbauen
4,000 Stk 400,00 1.600,00
Summe 3.3.1.1. 526 Spielplatzflachen 1.600,00
Summe 3.3.1. 520 Befestigte Fldchen 1.600,00
Summe 3.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH SUD .. 1.600,00
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Summe 3. 3.BA /Lieferung und Montage Spi.. 32,330,00
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Betrag in EUR

1. 1.BA /Kita, Rampe und Terrasse

1.1. 500 Auenanlagen - BEREICH OST/KITA 51.086,77

1.2. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN UND TERRASSE 18.205,38

1.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE 33.614,44
Summe 1. 1.BA /Kita, Rampe und Terrasse 102.906,59

1.1. 500 AuBenanlagen - BEREICH OST/KITA

1.1.1. 510 Gelandeflachen 5.619,75

1.1.2. 520 Befestigte Flachen 23.637,24

1.1.3. 530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen 1.000,00

1.1.4, 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.080,00

1.1.5. 570 Pflanz- und Saatflachen 16.896,78

1.1.6. 590 Sonstige Aulenanlagen 2.853,00
Summe 1.1. 500 AuBenanlagen - BEREICH OST/.. 51.086,77

1.1.1. 510 Geldndeflachen

1.1.1.1. 512 Bodenarbeiten 5.619,75
Summe 1.1.1. 510 Geléndeflachen 5.619,75

1.1.2. 520 Befestigte Fldachen

1.1.2.1. 523 Platze, Hofe 23.091,24

1.1.2.2, 526 Spielplatzflachen 546,00
Summe 1.1.2. 520 Befestigte Flachen 23.637,24

1.1.3. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen

1.1.3.1. 537 Kanal und Schachtbauanlagen 1.000,00
Summe 1.1.3. 530 Baukonstruktionen in Aufiena.. 1.000,00

1.1.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen

1.1.41. 551 Allgemeine Einbauten 1.080,00
Summe 1.1.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.080,00

1.1.5. 570 Pflanz- und Saatflachen

1.1.5.1. 571 Oberbodenarbeiten 1.844,43

1.1.5.2. 574 Pflanzen 7.149,35

1.1.5.3. 575 Rasen und Ansaaten 308,00

1.1.5.4. 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges 7.595,00
Summe 1.1.5. 570 Pflanz- und Saatflachen 16.896,78

1.1.6. 590 Sonstige Aultenanlagen

1.1.6.1. 591 Baustelleneinrichtung 2.345,00

1.1.6.2, 594 AbbruchmafBnahmen 508,00

Druckdatum: 07.09.2020

Seite: 28 von 34



frei.stil Landschaftsarchitektur

Landschaftsarchitektin & Sachverstandige Bianka Hopfner
Badepark 3 / IGZ INNO-LIFE. 39218 Schonebeck

{Postadresse) Dorfslrasse 61. 39217 Schénebeck Ot Ranies

T +49 39200 778422 . M +49 170 2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenschatzung /Stand: 07.09.2020

Zusammenstellung

Projekt: 101-33 Umbau und Erweiterung Kita Meitzendorf
LV: 20200903 Kostenschatzung 1-3.BA nach DIN 276-12_18

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

Summe 1.1.6. 590 Sonstige AuBRenanlagen 2.853,00
1.2 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN UND TERRASSE
1.2.1. 510 Gelandeflachen 771,00
1.2.2. 530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen 17.434,38
Summe 1.2. 500 AuRenanlagen - BEREICH SUD.. 18.205,38
1.21. 510 Geléndeflachen
1.2.1.1. 512 Bodenarbeiten 771,00
Summe 1.2.1. 510 Geldndefldchen 771,00
1.2.2. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
1.2.2.1. 531 Einfriedungen 6.762,50
1222, 533 Mauern, Wéande 2.400,00
1.2.2.3. 534 Rampen, Treppen, Triblinen 8.271,88
Summe 1.2.2. 530 Baukonstruktionen in Autena.. 17.434,38
1.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE
1.3, 510 Gelandeflachen 773,44
1.3.3. 530 Baukonstruktionen in Auenanlagen 32.441,00
1.3.4, 540 Technische Anlagen in Aulenanlagen 400,00
Summe 1.3. 500 AuBRenanlagen - BEREICH WEST.. 33.614,44
1.3.1. 510 Geldndefldchen
1.3.1.1. 512 Bodenarbeiten 773,44
Summe 1.3.1. 510 Geldndeflachen 773,44
1.3.3. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
1.3.3.1 531 Einfriedungen 6.727,00
1.3.3.2. 533 Mauern, Wande 6.250,00
1.3.3.3. 534 Rampen, Treppen, Triblinen 11.839,00
1.3.34 537 Kanal und Schachtbauanlagen 7.625,00
Summe 1.3.3. 530 Baukonstruktionen in Aufiena.. 32.441,00
1.3.4. 540 Technische Anlagen in AuRenanlagen
1.3.4.1. 549 Technische Anlagen in Auenanlagen, Sonstiges 400,00
Summe 1.3.4. 540 Technische Anlagen in Aufen.. 400,00
2 2.BA [Krippe, Gartenraum und Strafle
2.1, 500 AuRenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE 41.049,78
22, 500 AulRenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN 52.502,36
2.3. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD /BEFESTIGUNG STRASSE .. 9.244,91
2.4. 500 Aufienanlagen - BEREICH WEST /STRASSE "BAHNHOFSTRA.. 28.198,55
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Summe 2. 2.BA /Krippe, Gartenraum und .. 130.995,60
21. 500 AuBSenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE
2.1.1. 510 Gelandeflachen 5.480,29
2.1.2. 520 Befestigte Flachen 22.437,54
2.1.3. 540 Technische Anlagen in Auenanlagen 400,00
2.1.4. 550 Einbauten in AuBenanlagen 1.000,00
2.1.5. 570 Pflanz- und Saatflachen 8.410,15
2.1.6. 590 Sonstige Auenanlagen 3.321,80
Summe 2.1. 500 AuBRenanlagen - BEREICH WEST.. 41.049,78
21.1. 510 Geldndeflachen
2.1.1.1. 512 Bodenarbeiten 5.480,29
Summe 2.1.1. 510 Gelandeflichen 5.480,29
2.1.2. 520 Befestigte Flachen
2.1.21. 523 Platze, Hofe 20.868,44
2.1.2.2. 526 Spielplatzflachen 1.569,10
Summe 2.1.2. 520 Befestigte Flachen 22.437,54
21.3. 540 Technische Anlagen in AuRenanlagen
2.1.3.1. 549 Technische Anlagen in AulRenanlagen, Sonstiges 400,00
Summe 2.1.3. 540 Technische Anlagen in AuBen., 400,00
2.1.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen
2.1.41, 551 Allgemeine Einbauten 1.000,00
Summe 2.1.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.000,00
2.1.5. 570 Pflanz- und Saatflichen
2.6, 571 Oberbodenarbeiten 1.365,82
2.1.5.2. 574 Pflanzen 2.540,53
2.1.5.3. 575 Rasen und Ansaaten 338,80
2.1.5.4. 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges 4.165,00
Summe 2.1.5. 570 Pflanz- und Saatflachen 8.410,15
2.1.6. 590 Sonstige Auflenanlagen
2.1.6.1. 591 Baustelleneinrichtung 2.875,00
2.1.6.2. 594 AbbruchmaRnahmen 446,80
Summe 2.1.6. 590 Sonstige Aulenanlagen 3.321,80
2.2. 500 AuBtenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN
2.2.1. 510 Gelandeflachen 7.222,75
222, 520 Befestigte Flachen 17.196,66
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2.2.3. 530 Baukonstruktionen in AulRenanlagen 9.375,00
224, 550 Einbauten in Aulenanlagen 1.420,00
225 570 Pflanz- und Saatflachen 16.180,45
228, 590 Sonstige AuRenanlagen 1.107,50
Summe 2.2. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD .. 52.502,36
2.241. 510 Gelandeflachen
2211, 512 Bodenarbeiten 7.222,75
Summe 2.2.1. 510 Geldndefldchen 7.222,75
2.2.2. 520 Befestigte Fldchen
2221, 523 Platze, Hafe 17.196,66
Summe 2.2.2, 520 Befestigte Fldchen 17.196,66
2.2.3. 530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
2.2.31. 537 Kanal und Schachtbauanlagen 7.875,00
2232, 539 Baukonstruktionen in Aulenanlagen, Sonstiges 1.500,00
Summe 2.2.3. 530 Baukonstruktionen in AuRena.. 9.375,00
2.2.4, 550 Einbauten in AuRenanlagen
2.2.41. 551 Allgemeine Einbauten 1.420,00
Summe 2.2.4, 550 Einbauten in AuRenanlagen 1.420,00
2.2.5. 570 Pflanz- und Saatfldchen
2.25.1. 571 Oberbodenarbeiten 3.020,05
2252 574 Pflanzen 3.966,60
2253. 575 Rasen und Ansaaten 723,80
2254, 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges 8.470,00
Summe 2.2.5. 570 Pflanz- und Saatflachen 16.180,45
2.2.6. 590 Sonstige Aulenanlagen
2.26.1. 591 Baustelleneinrichtung 550,00
2.26.2, 594 AbbruchmaRnahmen 557,50
Summe 2.2.6. 590 Sonstige Auflenanlagen 1.107,50
2.3. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD /BEFESTIGUNG STRASSE "IN DER FAHRT"
2.3 510 Gelandeflachen 2.226,00
2.3.2 520 Befestigte Flachen 6.375,91
2.3.4, 550 Einbauten in Auenanlagen 170,00
2.3.5. 590 Sanstige Aultenanlagen 473,00
Summe 2.3. 500 AuBenanlagen - BEREICH SUD .. 9.244,91
2.3.1. 510 Gelandefldachen
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2.3.1.1. 512 Bodenarbeiten 2.226,00
Summe 2.3.1. 510 Geldndeflachen 2,226,00

23.2, 520 Befestigte Fldachen

2.3.2.1. 523 Platze, Hofe 6.375,91
Summe 2.3.2. 520 Befestigte Flachen 6.375,91

2.3.4. 550 Einbauten in Auienanlagen

2.3.41. 551 Allgemeine Einbauten 170,00
Summe 2.3.4. 550 Einbauten in AuRenanlagen 170,00

2.3.5. 590 Sonstige Aullenanlagen

2.3.5.1. 591 Baustelleneinrichtung 145,00

2.3.5.2. 594 AbbruchmaRnahmen 328,00
Summe 2.3.5. 590 Sonstige AuRenanlagen 473,00

24. 500 AuBenanlagen - BEREICH WEST /STRASSE "BAHNHOFSTRASSE"

241, 510 Gelandeflachen 5.710,75

2.4.2, 520 Befestigte Flachen 13.699,80

2.4.3, 550 Einbauten in Aulkenanlagen 170,00

24.4. 570 Pflanz- und Saatflachen 1.500,00

2.4.5. 590 Sonstige Aulenanlagen 1.318,00

2.4.6. 540 Technische Anlagen in AuBenanlagen 5.800,00
Summe 2.4. 500 AuRenanlagen - BEREICH WEST.. 28.198,55

2.441. 510 Geldndeflachen

2.4.1.1. 512 Bodenarbeiten 5.710,75
Summe 2.4.1. 510 Geldndefldchen 5.710,75

2.4.2. 520 Befestigte Fldchen

2.4.2.1. 523 Platze, Hofe 13.699,80
Summe 2.4.2. 520 Befestigte Flachen 13.699,80

24.3. 550 Einbauten in AuRenanlagen

2.4.3.1. 551 Allgemeine Einbauten 170,00
Summe 2.4.3. 550 Einbauten in AuBenanlagen 170,00

2.4.4. 570 Pflanz- und Saatfldachen

2441, 574 Pflanzen ; 1.020,00

2.4.4.2, 579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges 480,00
Summe 2.4.4. 570 Pflanz- und Saatflichen 1.500,00
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2.4.5.

2451,
2452

2.4.6.

2.4.6.1.

3.24.

3.21.1.

3.3.
3.3.1.

3.3.1.

3.3.1.1.

590 Sonstige AuRenanlagen

591 Baustelleneinrichtung 790,00
594 Abbruchmafnahmen 528,00
Summe 2.4.5. 590 Sonstige AuRenanlagen 1.318,00
540 Technische Anlagen in AuRenanlagen

542 Wasseranlagen 5.800,00
Summe 2.4.6. 540 Technische Anlagen in AuBen.. 5.800,00
3.BA /Lieferung und Montage Spielgeréate

500 Aulenanlagen - BEREICH OST/KITA 5.950,00
500 AuRenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE 24,780,00
500 AuRenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN UND TERRASSE 1.600,00
Summe 3. 3.BA /Lieferung und Montage Spi.. 32.330,00
500 AuBenanlagen - BEREICH OST/KITA

520 Befestigte Flachen 5.950,00
Summe 3.1. ' 500 AuRenanlagen - BEREICH OST/.. 5.950,00
520 Befestigte Fldchen

526 Spielplatzflachen 5.950,00
Summe 3.1.1. 520 Befestigte Flachen 5.950,00
500 Aufenanlagen - BEREICH WEST /KRIPPE

520 Befestigte Flachen 24.780,00
Summe 3.2. 500 AuRenanlagen - BEREICH WES.. 24.780,00
520 Befestigte Flachen

526 Spielplatzflachen 24.780,00
Summe 3.2.1. 520 Befestigte Flachen 24.780,00
500 AuRenanlagen - BEREICH SUD /GARTEN UND TERRASSE

520 Befestigte Flachen 1.600,00
Summe 3.3. 500 AuRenanlagen - BEREICH SUD .. 1.600,00
520 Befestigte Flachen

526 Spielplatzflachen 1.600,00
Summe 3.3.1. 520 Befestigte Flachen 1.600,00
20200903

1.BA /Kita, Rampe und Terrasse 102.906,59
2.BA /Krippe, Gartenraum und Strale 130.995,60
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

3. 3.BA /Lieferung und Montage Spielgerate

32.330,00

Summe LV 20200903 Kostenschitzung 1-3.BA..

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hohe von 19,00 %

%QSQ@W% \ﬁcxe(f Cod2

266.232,19

266.232,19 EUR
50.584,12 EUR

316.816,31 EUR

ehiedaliges %}L\—Q%&.J/w‘{f . Sdleltoestgelle

2.GA 1320.395,60 €
2.3 27 220,606 €.

163.325,60 € LelHe
o303 86 £ [y, ST

4\9([ . 3?11 QG'{,
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