

**Variante 1 Asphalt (ohne Knoten)**

Anlage 1 (Seite 1 bis 4)

Teileinrichtung		Brutto		Anteil Gemeinde		Anteil Anlieger		
Fahrbahn		123.317,80 €						
Nebenkosten Anteil			12.331,78 €	<b>135.649,58 €</b>	60%	81.389,75 €	40%	54.259,83 €
Randstreifen, Schrammborde, Gehweg		49.305,75 €						
Nebenkosten Anteil			4.930,57 €	<b>54.236,32 €</b>	40%	21.694,53 €	60%	32.541,79 €
Parkflächen		26.879,72 €						
Nebenkosten Anteil			2.687,97 €	<b>29.567,69 €</b>	30%	8.870,31 €	70%	20.697,38 €
Begrünung einschl. Ausstattung		34.807,50 €						
Nebenkosten Anteil			3.480,75 €	<b>38.288,25 €</b>	40%	15.315,30 €	60%	22.972,95 €
Beleuchtung		22.048,32 €						
Nebenkosten Anteil			2.204,83 €	<b>24.253,15 €</b>	50%	12.126,58 €	50%	12.126,58 €
Einrichtung Oberflächenentwässerung		27.051,26 €						
Nebenkosten Anteil			2.705,13 €	<b>29.756,39 €</b>	50%	14.878,20 €	50%	14.878,20 €
Zwischensumme		283.410,35 €						
Nebenkosten ( Planungskosten/Baustelleneinrichtung)	100,00%	28.341,03 €	28.341,03 €					
<b>Gesamtkosten</b>		311.751,38 €		<b>311.751,38 €</b>		<b>154.274,65 €</b>		<b>157.476,73 €</b>
		Änderungssatzung auf Grund einseitiger Anbaubarkeit der Straße				50%	<b>78.738,36 €</b>	
		ermittelte Gesamtbeitragsfläche Stand: 06.07.2010: 19484,5 m²					<b>4,04 €</b>	

sogenannte Ladestraße als Teilabschnitt der Bahnhofstraße.

## Variante 2 gerumpeltes Betonsteinpflaster (ohne Knoten)

Teileinrichtung		Brutto			Anteil Gemeinde		Anteil Anlieger	
Fahrbahn		165.681,80 €						
Nebenkosten Anteil			16.568,18 €	<b>182.249,98 €</b>	60%	109.349,99 €	40%	72.899,99 €
Randstreifen, Schrammborde, Gehweg		50.567,15 €						
Nebenkosten Anteil			5.056,71 €	<b>55.623,86 €</b>	40%	22.249,54 €	60%	33.374,32 €
Parkflächen		26.879,72 €						
Nebenkosten Anteil			2.687,97 €	<b>29.567,69 €</b>	30%	8.870,31 €	70%	20.697,38 €
Begrünung einschl. Ausstattung		34.807,50 €						
Nebenkosten Anteil			3.480,75 €	<b>38.288,25 €</b>	40%	15.315,30 €	60%	22.972,95 €
Beleuchtung		22.048,32 €						
Nebenkosten Anteil			2.204,83 €	<b>24.253,15 €</b>	50%	12.126,58 €	50%	12.126,58 €
Einrichtung Oberflächenentwässerung		27.051,26 €						
Nebenkosten Anteil			2.705,13 €	<b>29.756,39 €</b>	50%	14.878,20 €	50%	14.878,20 €
Zwischensumme		327.035,75 €						
Nebenkosten ( Planungskosten/Baustelleneinrichtung)	100,00%	32.703,57 €	32.703,57 €					
<b>Gesamtkosten</b>		359.739,32 €		<b>359.739,32 €</b>		<b>182.789,91 €</b>		<b>176.949,41 €</b>
		Änderungssatzung auf Grund einseitiger Anbaubarkeit der Straße					50%	<b>88.474,71 €</b>
		ermittelte Gesamtbeitragsfläche Stand: 06.07.2010: 19484,5 m <sup>2</sup>						<b>4,54 €</b>

sogenannte Ladestraße als Teilabschnitt der Bahnhofstraße.

### Variante 3 gebrauchtes Natursteinpflaster (ohne Knoten)

Teileinrichtung		Brutto		Anteil Gemeinde		Anteil Anlieger		
Fahrbahn		195.156,30 €						
Nebenkosten Anteil			19.515,63 €	<b>214.671,93 €</b>	60%	128.803,16 €	40%	85.868,77 €
Randstreifen, Schrammborde, Gehweg		50.567,15 €						
Nebenkosten Anteil			5.056,71 €	<b>55.623,86 €</b>	40%	22.249,54 €	60%	33.374,32 €
Parkflächen		26.879,72 €						
Nebenkosten Anteil			2.687,97 €	<b>29.567,69 €</b>	30%	8.870,31 €	70%	20.697,38 €
Begrünung einschl. Ausstattung		34.807,50 €						
Nebenkosten Anteil			3.480,75 €	<b>38.288,25 €</b>	40%	15.315,30 €	60%	22.972,95 €
Beleuchtung		22.048,32 €						
Nebenkosten Anteil			2.204,83 €	<b>24.253,15 €</b>	50%	12.126,58 €	50%	12.126,58 €
Einrichtung Oberflächenentwässerung		27.051,26 €						
Nebenkosten Anteil			2.705,13 €	<b>29.756,39 €</b>	50%	14.878,20 €	50%	14.878,20 €
Zwischensumme		356.510,25 €						
Nebenkosten (Planungskosten/Baustelleneinrichtung)	100,00%	35.651,02 €	35.651,02 €					
<b>Gesamtkosten</b>		392.161,27 €		<b>392.161,27 €</b>		<b>202.243,08 €</b>		<b>189.918,19 €</b>
		Anderungssatzung auf Grund einseitiger Anbaubarkeit der Straße				50%	<b>94.959,10 €</b>	
		ermittelte Gesamtbeitragsfläche Stand: 06.07.2010: 19484,5 m <sup>2</sup>					<b>4,87 €</b>	

sogenannte Ladestraße als Teilabschnitt der Bahnhofstraße.

### Variante 4 Oberflächenbefestigung Natursteinpflaster (ohne Knoten)

Teileinrichtung	Brutto			Anteil Gemeinde		Anteil Anlieger		
Fahrbahn		212.091,80 €						
Nebenkosten Anteil			21.209,18 €	<b>233.300,98 €</b>	60%	139.980,59 €	40%	93.320,39 €
Randstreifen, Schrammborde, Gehweg		50.567,15 €						
Nebenkosten Anteil			5.056,71 €	<b>55.623,86 €</b>	40%	22.249,54 €	60%	33.374,32 €
Parkflächen		26.879,72 €						
Nebenkosten Anteil			2.687,97 €	<b>29.567,69 €</b>	30%	8.870,31 €	70%	20.697,38 €
Begrünung einschl. Ausstattung		34.807,50 €						
Nebenkosten Anteil			3.480,75 €	<b>38.288,25 €</b>	40%	15.315,30 €	60%	22.972,95 €
Beleuchtung		22.048,32 €						
Nebenkosten Anteil			2.204,83 €	<b>24.253,15 €</b>	50%	12.126,58 €	50%	12.126,58 €
Einrichtung Oberflächenentwässerung		27.051,26 €						
Nebenkosten Anteil			2.705,13 €	<b>29.756,39 €</b>	50%	14.878,20 €	50%	14.878,20 €
Zwischensumme		373.445,75 €						
Nebenkosten (Planungskosten/Baustelleneinrichtung)	100,00%	37.344,57 €	37.344,57 €					
<b>Gesamtkosten</b>		410.790,32 €		<b>410.790,32 €</b>		<b>213.420,51 €</b>		<b>197.369,81 €</b>
						Änderungssatzung auf Grund einseitiger Anbaubarkeit der Straße	50%	<b>98.684,91 €</b>
						ermittelte Gesamtbeitragsfläche Stand: 06.07.2010: 19484,5 m <sup>2</sup>		<b>5,06 €</b>

sogenannte Ladestraße als Teilabschnitt der Bahnhofstraße.