

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: FA_09 Informationszentrum Jerslebener See
LV: 3. 03 V3 Entwurf - Kostenschätzung- 2. BA Zulieferung ..

| Ordnungszahl | Kurztext | Betrag in EUR |
|---------------------|--|----------------------|
| 2. | Freiflächengestaltung 2. Bauabschnitt | |
| 2.1. | Erdbauarbeiten | 6.365,64 |
| 2.2. | Entwässerung | 2.234,61 |
| 2.3. | Befestigte Flächen | 28.905,10 |
| 2.4. | Vegetationstechnische Arbeiten | 5.134,65 |
| 2.5. | Pflanzenlieferung | 8.849,63 |
| 2.6. | Fertigstellungspflege | 1.076,95 |
| 2.7. | Zaunarbeiten | 9.032,10 |
| 2.8. | Ausstattung | 2.766,75 |
| 2.9. | Baunebenkosten | 12.566,40 |
| Summe 2. | Freiflächengestaltung 2. Bauabschnitt | 76.931,83 |
