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Kosten brutto         
(nur Firmen)

Kosten brutto mit 
Eigenleistungen 
Wirtschaftshof

Bemerkungen

Umbaukosten (innen) mit Elt und Heizung Foyeranbau - 
grobe Kostenschätzung Goldbeck (die genauere 
Kostenschätzung wird in der 12 KW für die BV 
0056/2015/1 zugearbeitet

156.000,00 € 156.000,00 €

Sollten die Gesamtkonferenzen der 
Schulen gleiche Beginn- und 
Pausenzeiten festlegen, würden sich 
diese Kosten in Bezug auf die 
Treppeneinhausung reduzieren.

Kosten Neubau Foyer - geschätzt vom IB König 153.000,00 € 153.000,00 €

Umgestaltung der Außenanlagen (alles 
Fremdleistungen) - geschätzt von Frau Studte, Bauamt 
Gemeinde

55.000,00 € 37.000,00 €

Auf Wunsch der Schulen wurde neben 
dem Geräteschuppen zusätzlich noch 
Doppelgaragen in die Planung und 
Schätzung aufgenommen.

Wlan-Aufrüstung des Schulgebäudes zum künftigen 
Einsatz von mehreren mobilen Klassensätzen (ohne 
Geräte)

25.000,00 € 25.000,00 €

Für den Einzug der Grundschule ist 
die Wlan-Aufrüstung derzeit nicht 
notwendig. Wenn jedoch für 
Gemeinschaftsschule von festen 
Computerräumen aufgrund von 
technischem Verschleiß der Geräte 
auf mobile Lösungen umgestellt wird, 
dann  ist die bessere WLan-
Ausstattung erforderlich.

Summe 389.000,00 € 371.000,00 €

Anteilige Planungsleistungen sowie Prüf- und Genehmigungsgebühren sind in der Schätzung enthalten.

Für das neue Foyer und die Anpassung des Brandschutzkonzeptes ist eine Baugenehmigung erforderlich.


